

実 行 予 算 表

工 事 名	見 積 書 番 号	CS25-0218-1	建 築 地	
	LINE HASU 新築工事			

	営業	予算	IC	監督	用途地域	合 計	消費税10%含む	延床面積(㎡)	〃 (坪)
		可児				総請負金額	¥0	104.39	31.57

請 負 金 額	日付	摘 要	金 額	追 加 金 額	日付	摘 要	金 額
		建築本体工事					

工 事 総 括 表

	業 者 名	見 積 金	実 行 予 算	発 注 額	注文日	追加・変更①	注文日	追加・変更②	注文日	合 計
建 築 本 体	足場工事	264,000								
	基礎工事	1,324,502								
	防蟻工事	46,800								
	給排水設備工事	500,000								
	電気設備工事	495,000								
	大工工事	1,157,546								
	断熱工事	363,000								
	屋根工事	443,000								
	雨樋・板金工事	500,000								
	鋼製建具	920,480								
	外装工事	2,530,000								
	塗装工事	33,000								
	内装工事	466,510								
	左官工事	232,650								
	24換気・火災報知器	45,562								
	木材・プレカット・建材	3,784,182								
	内装建具・床材・階段	1,258,200								
	バルコニー防水	159,500								
	アイアン工事	124,300								
	システムキッチン	429,000								
	システムバス	406,000								
	衛生設備	149,600								
	システム洗面台	149,600								
	内部コーキング	18,000								
	ガーデンパン	23,993								
	ガス給湯器:別途									
	クレーン費	46,000								
	美装	40,190								
	産廃	86,122								
	構造金物他	173,635								
	その他工事	44,000	0	0						
	合 計	16,214,372	0	0						
	粗 利	-16,214,372	0	0						0
	利 益 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						#DIV/0!

	業 者 名	見 積 金	実 行 予 算	発 注 額	注文日	追加・変更①	注文日	追加・変更①	注文日	合 計
そ の 他 工 事	仮設電気	44,000								
	小 計	44,000	0	0						