

実 行 予 算 表

工 事 名	見 積 書 番 号	CS25-0904-1	建 築 地	
	若葉VC 新築工事			

	営業	予算	IC	監督	用途地域	合 計	消費税10%含む	延床面積(㎡)	〃 (坪)
		可児				総請負金額	¥0	101.64	30.74

請 負 金 額	日付	摘 要	金 額	追 加 金 額	日付	摘 要	金 額
		建築本体工事					

工 事 総 括 表

	業 者 名	見 積 金	実 行 予 算	発 注 額	注文日	追加・変更①	注文日	追加・変更②	注文日	合 計
建 築 本 体	足場工事	143,000								
	基礎工事	1,279,000								
	防蟻工事	46,800								
	給排水設備工事	500,000								
	電気設備工事	495,000								
	大工工事	836,000								
	断熱工事	342,100								
	屋根工事	539,000								
	雨樋・板金工事	93,000								
	鋼製建具	715,000								
	外装工事	980,000								
	塗装工事	477,000								
	内装工事	385,000								
	左官工事	320,000								
	24換気・火災報知器	31,920								
	木材・プレカット・建材	3,656,341								
	内装建具・床材・階段	977,600								
	タイル費	48,900								
	ウッドパネル	192,982								
	システムキッチン	574,000								
	システムバス	406,000								
	衛生設備	111,000								
	システム洗面台	123,200								
	内部コーキング	19,800								
	手動シャッター	187,000								
	ガス給湯器:別途									
	クレーン費	49,500								
	美装	39,131								
	産廃	83,853								
	構造金物他	169,070								
	その他工事	44,000	0	0						
	合 計	13,865,197	0	0						
	粗 利	-13,865,197	0	0						0
	利 益 率	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!						#DIV/0!

	業 者 名	見 積 金	実 行 予 算	発 注 額	注文日	追加・変更①	注文日	追加・変更①	注文日	合 計
そ の 他 工 事	仮設電気	44,000								
	小 計	44,000	0	0						